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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA 

AVISO DE CONVOCATORIA 

Fundamento legal artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 
Dirección entidad contratante Carrera 23 No. 37-63 Municipio de Bucaramanga 

contratacion@cdmb.gov.co 
Teléfono entidad contratante 6346100 
Dirección y correo electrónico 
donde los proponentes deben 
presentar los documentos del 
proceso 

PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP II 

Modalidad de selección  LICITACIÓN PÚBLICA 
Radicado proceso LP-004-2025 
Fecha 01 de Julio de 2025 

Objeto 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y 
CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN 
LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Funcionario competente CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA 
Acto administrativo delegación 
funcionario competente 

RESOLUCIÓN N° 0041 DEL 17 DE ENERO DE 2024 

Plazo del contrato 
Grupo 1: 12 Meses 
Grupo 2: 16 Meses 
Grupo 3: 10 Meses 
Grupo 4: 6 Meses 

Fecha límite en la cual los 
interesados deben presentar su 
oferta 

Según el cronograma establecido en PORTAL DE 
CONTRATACION ESTATAL SECOP II 

Lugar de presentación oferta PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP II 

Forma de presentación ELECTRONICO 
PLATAFORMA SECOP II 

Valor estimado contrato 

Valor total proceso: CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA 
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 
CUARENTA Y UN ($59.336.069.620,41) M/CTE, de 
acuerdo con la siguiente distribución por grupos o lotes: 
 
Grupo 1: $21.018.443.106,77 
Grupo 2: $24.392.363.313,34 
Grupo 3: $9.719.701.175,86 
Grupo 4: $4.205.562.024,44 

Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Para el efecto, la Coordinadora de Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público expidió los siguientes Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal en lo correspondiente a recursos 
de la vigencia 2025. Así mismo, el Consejo Directivo de la 
CDMB, mediante Acuerdo No 1494 del 29 de Mayo de 2025, 
autorizó al Director General para comprometer con cargo a 
vigencias futuras ordinarias de la vigencia 2026, presupuesto de 
inversión para el desarrollo del proyecto: CONSTRUCCION DE 
OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL 
CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS 
DETERMINADOS POR LA CDMB. Proyecto que recoge la 
totalidad de los 4 grupos a contratar en los siguientes términos: 
 

No de 
Grupo o 

Lote 

No CDP 
Recursos 2025 

Valor CDP 
Recursos 2025 

Valor Vigencia 
Futura Ordinaria 
(Acuerdo 1494 de 

2025) 
1 25000863 del 

09 de Junio de 
2025 

$21.018.443.106,77 
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2 25000890 del 
10 de Junio $16.412.564.495,37  

 
 
$20.000.000.000 

3 25000866 del 
09 de Junio de 

2025 
$2.242.976.961,36 

4 25000868 del 
09 de Junio de 

2025 
$970.500.899,24 

 

 
ACUERDOS COMERCIALES  

 
PAIS 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRES DEL PROC 
CONTRATACION 
SUPERIOR AL VR 

DEL 
ACUERDO COM 

EXCEPCION 
APLICABLE 

AL PROCESO DE 
CONTRATACION 

PROCESO DE 
CONTRATACION 
CUBIERTO POR 

EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA  
PACIFICO   

CHILE   No aplica 
CARS 

    NO 
MÉXICO 
PERÚ  

CANADA  No aplica  
CARS  

    NO 
CHILE  
COSTA RICA   
ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS AELC 
UNION EUROPEA, REINO 
UNIDO E IRLANDA DEL 
NORTE 
COREA 
ISRAEL 
MÉXICO Incluye a las  

CARS 
SI NO SI 

TRIANGU 
LO  
NORTE  

SALVADOR  Incluye a las  
CARS  

SI NO SI 

GUATEMALA   Incluye a las  
CARS  

HONDURAS  No aplica  
CARS  

   

COMUNIDAD ANDINA Incluye a las  
CARS 

SI NO SI 
 

 

No Convocatoria a mipymes 
nacionales 
 

Teniendo en cuenta que el presente proceso tiene un valor 
superior al umbral MIPYME establecido por ciento veinticinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000) LA 
PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, NO PODRÁ SER 
LIMITADA A MIPYMES. 

 
En el proceso de contratación LP-004-2025 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 y 7  de la 
ley 80 de 1.993 pueden participar las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones 
vigentes. También podrán celebrar contratos los consorcios y uniones temporales. 

 
En el presente proceso de contratación no hay lugar a preclasificación. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

    ACTIVIDAD INICIAL FINAL LUGAR 
Publicación aviso de 
convocatoria 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Publicación del proyecto de 
pliegos de condiciones   

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Término para presentar 
observaciones al proyecto de 
pliegos de condiciones  

 
Según cronograma de 

SECOP II  

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Reunión comité para evaluar 
observaciones  

Según cronograma de 
SECOP II 

Oficina de Contratación CDMB 
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga - 
Colombia 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Elaboración de Acto 
Administrativo de Apertura, y 
Pliegos de Condiciones 
Definitivos 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Publicación de Respuestas a 
observaciones, Pliegos de 
Condiciones definitivos, y Acto 
Administrativo de Apertura 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II  

Presentación  de Propuestas Según cronograma de 
SECOP II  

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Diligencia de cierre del proceso Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de 
propuestas 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II  

Período Subsanabilidad 

 
Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Según cronograma de 
SECOP II 

Reunión Comité Evaluación Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Publicación Informe de 
Evaluación 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Traslado de la evaluación 
Según cronograma de 

SECOP II 
Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Audiencia de Adjudicación Según cronograma de 
SECOP II 

Oficina de Contratación CDMB 
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – 
Colombia Quinto Piso 

Suscripción del Contrato Según cronograma de 
SECOP II 

Oficina de Contratación CDMB 
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – 
Colombia. Quinto Piso 

Término de Legalización del 
Contrato 

Según cronograma de 
SECOP II 

Oficina de Contratación CDMB 
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – 
Colombia. Quinto Piso 

 
 
                             

 
 

CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA 
Jefe Oficina Contratación 

 
 
 
Proyecto:   Luis Carlos Martinez – Contratista Oficina de Contratación.   
Reviso:  Chanel Rocio López Aldana. Jefe Oficina de Contratación.  
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