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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA 

AVISO DE CONVOCATORIA 

Fundamento legal Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 

Dirección entidad contratante 
Carrera 23 No. 37-63 Municipio de Bucaramanga 
contratacion@cdmb.gov.co 

Teléfono entidad contratante 6346100 

Dirección y correo electrónico 
donde los proponentes deben 
presentar los documentos del 
proceso 

PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP II 

Modalidad de selección  LICITACIÓN PÚBLICA 

Radicado proceso LP-005-2025 

Fecha 27 de noviembre  de 2025 

Objeto 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 
BARRIO GRANJAS DE PROVENZA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER. (RA-OBRA -06-25) 

Funcionario competente CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA 

Acto administrativo delegación 
funcionario competente 

RESOLUCIÓN N° 0041 DEL 17 DE ENERO DE 2024 

Plazo del contrato 8 meses 

Fecha límite en la cual los 
interesados deben presentar su 
oferta 

Según el cronograma establecido en PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL 
SECOP II 

Lugar de presentación oferta PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP II 

Forma de presentación ELECTRONICO 
PLATAFORMA SECOP II 

Valor estimado contrato 
Valor total proceso: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($5.134.084.570,24) 

Certificado Disponibilidad 
Presupuestal 

Para el efecto, la Coordinadora de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 
Público expidió el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal en lo 
correspondiente a recursos de la vigencia 2025. Así mismo, el Consejo Directivo 
de la CDMB, mediante Acuerdo No 1500 del 31 de Octubre de 2025, autorizó al 
Director General para comprometer con cargo a vigencias futuras ordinarias de la 
vigencia 2026, presupuesto de inversión para el desarrollo del proyecto: 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 
BARRIO GRANJAS DE PROVENZA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER. EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN JUDICIAL 
CON RADICADO 68001233300020180000720-01 PROFERIDA EN SEGUNDA 
INSTANCIA POR EL HORABLE CONSEJO DE ESTADO . RA-OBRA-06-25. 
Proyecto que recoge el objeto a contratar en los siguientes términos: 
 

Item Objeto del Grupo No CDP 
Recursos 

2025 

Valor CDP Recursos 
2025 

Valor Vigencia Futura 
Ordinaria (Acuerdo 1500 

de 2025) 

1 CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
MITIGACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DEL 
BARRIO GRANJAS DE 
PROVENZA PARTE 
ALTA DEL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

25001683 del 
24 de 

noviembre de 
2025 

$4.720.674.395.18 

 

 

$413.410.175,06 

TOTAL $4.720.674.395.18 $413.410.175,06 

 
 

 

ACUERDOS COMERCIALES  
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PAIS 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRES DEL 
PROC 

CONTRATACIO
N 

SUPERI
OR AL 
VR DEL 

ACUERDO 
COM 

EXCEPCION 
APLICABLE 

AL PROCESO DE 
CONTRATAC

ION 

PROCESO DE 
CONTRATAC

ION 
CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA  
PACIFICO   

CHILE  
PERU  

No aplica 
CARS 

   NO 

MEXICO  

CANADA  No aplica  
CARS  

   NO 

CHILE  

COSTA RICA   

ESTADOS AELC  

ESTADOS UNIDOS   

UNION EUROPEA  

COREA  No aplica  
CARS  

   NO 

MEXICO   Incluye a 
las  

CARS  

 NO  NO 

CAN Incluye a 
las  

CARS 

 SI  SI 

TRIANGU
LO  

NORTE  

SALVADO
R  

Incluye a 
las  

CARS  

 SI 38 servicios de 
construcción 

NO 

GUATEMA
LA   

Incluye a 
las  

CARS  

SI NO SI 

HONDURA
S  

No aplica  
CARS  

  NO 

 

 

No Convocatoria a mipymes 
nacionales 
 

Teniendo en cuenta que el presente proceso tiene un valor superior al umbral 
MIPYME establecido por ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$125.000) LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, NO PODRÁ SER 
LIMITADA A MIPYMES. 

 
En el proceso de contratación LP-004-2025 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 y 7  de la 
ley 80 de 1.993 pueden participar las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones 
vigentes. También podrán celebrar contratos los consorcios y uniones temporales. 

 
En el presente proceso de contratación no hay lugar a preclasificación. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

    ACTIVIDAD INICIAL FINAL LUGAR 

Publicación aviso de 
convocatoria 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Publicación del proyecto de 
pliegos de condiciones   

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Término para presentar 
observaciones al proyecto de 
pliegos de condiciones  

 
Según cronograma de 

SECOP II  

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Reunión comité para evaluar 
observaciones  

Según cronograma de 
SECOP II 

Oficina de Contratación CDMB 
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga - 
Colombia 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Elaboración de Acto 
Administrativo de Apertura, y 
Pliegos de Condiciones 
Definitivos 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Publicación de Respuestas a 
observaciones, Pliegos de 
Condiciones definitivos, y Acto 
Administrativo de Apertura 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II  

Presentación  de Propuestas 
Según cronograma de 

SECOP II  
Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Diligencia de cierre del proceso 
Según cronograma de 

SECOP II 
Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de 
propuestas 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II  

Período Subsanabilidad 

 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Según cronograma de 
SECOP II 

Reunión Comité Evaluación 
Según cronograma de 

SECOP II 
Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Publicación Informe de 
Evaluación 

Según cronograma de 
SECOP II 

Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Traslado de la evaluación 
Según cronograma de 

SECOP II 
Portal único de contratación 
estatal. SECOP II 

Audiencia de Adjudicación 
Según cronograma de 

SECOP II 

Oficina de Contratación CDMB 
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – 
Colombia Quinto Piso 

Suscripción del Contrato 
Según cronograma de 

SECOP II 

Oficina de Contratación CDMB 
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – 
Colombia. Quinto Piso 

Término de Legalización del 
Contrato 

Según cronograma de 
SECOP II 

Oficina de Contratación CDMB 
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga – 
Colombia. Quinto Piso 

 
 
                             

 
 

CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA 
Jefe Oficina Contratación 

 
 
 
Proyecto:   Luis Carlos Martinez – Contratista Oficina de Contratación.   
Reviso:  Chanel Rocio López Aldana. Jefe Oficina de Contratación.  
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